

工事請負契約の締結について

六会中学校屋内運動場建設工事（建築）について、次のとおり請負契約を締結する。

2018年（平成30年）9月3日提出

藤沢市長

鈴木 恒 夫

1 契約の相手方

六会中学校屋内運動場建設工事（建築）

湘南営繕協会・湘南アーキテクチュア共同企業体

代表者 藤沢市亀井野一丁目24番地の2

株式会社湘南営繕協会

代表取締役 最上 重夫

2 工事の概要

(1) 六会中学校屋内運動場建築工事一式

構造規模 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造地上2階

建築面積 1,537.78平方メートル

延床面積 2,948.97平方メートル

(2) 外構工事一式

(3) その他附帯工事一式

3 契約金額

684,504,000円

4 工事の場所

藤沢市亀井野1000番地

5 工期

議決の日着工

2020年（平成32年）1月31日しゅん工予定

## 提案理由

六会中学校屋内運動場建設工事（建築）について，請負契約を締結したいので，藤沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により提出する。

< 議案第 31 号資料 1 >

六会中学校屋内運動場建設工事（建築）請負契約の相手方状況調書（1）

1 会 社 名 藤沢市亀井野一丁目 24 番地の 2  
株式会社湘南宮繕協会  
代表取締役 最 上 重 夫

2 資 本 金 100,000 千円

3 年 間 工 事 高

平成 30 年 3 月期	建築一式工事	1,064,250 千円
	その他工事	198,985 千円
	合 計	1,263,235 千円
平成 29 年 3 月期	建築一式工事	1,214,857 千円
	その他工事	860,857 千円
	合 計	2,075,714 千円

4 職 員 数 技術職員 15 人  
事務職員 7 人  
合 計 22 人

5 創 業 1983 年（昭和 58 年）

6 主な工事実績

大庭台墓園立体墓地納骨壇増設工事（建築・機械）（藤沢市発注）

2018 年（平成 30 年）3 月しゅん工

湘南宮繕協会・湘南アーキテクチャ共同企業体

(277,884 千円)

持分 194,518 千円

大清水小学校給食調理室新築工事（建築）（藤沢市発注）

2017 年（平成 29 年）2 月しゅん工

199,800 千円

六会中学校屋内運動場建設工事（建築）請負契約の相手方状況調書（2）

1 会 社 名 藤沢市湘南台三丁目2番地の3  
湘南アーキテクチャ株式会社  
代表取締役 最 上 真理子

2 資 本 金 100,000千円

3 年 間 工 事 高

平成29年9月期	建築一式工事	219,285千円
	その他工事	84,224千円
	合 計	303,509千円
平成28年9月期	建築一式工事	585,500千円
	その他工事	386,616千円
	合 計	972,116千円

4 職 員 数 技術職員 8人  
事務職員 14人  
合 計 22人

5 創 業 1990年（平成2年）

6 主な工事実績

大庭台墓園立体墓地納骨壇増設工事（建築・機械）（藤沢市発注）

2018年（平成30年）3月しゅん工

湘南営繕協会・湘南アーキテクチャ共同企業体

（277,884千円）

持分 83,365千円

市営滝ノ沢住宅2号棟外壁等改修及び防音工事（藤沢市発注）

2016年（平成28年）6月しゅん工

105,163千円

< 議案第 31 号資料 2 >

六会中学校屋内運動場建設工事（建築）入札状況調書

業 者 名	入 札 金 額	摘 要
六会中学校屋内運動場建設工事（建築） 湘南営繕協会・湘南アーキテクチュア共同企業体	千円 6 3 3,8 0 0	落札
六会中学校屋内運動場建設工事（建築） アトラス湘南・アーキアシスト共同企業体	7 2 3,0 0 0	
六会中学校屋内運動場建設工事（建築） ミヤマ建設・スリーエム共同企業体	7 6 5,0 0 0	
六会中学校屋内運動場建設工事（建築） 門倉組・フジアート共同企業体	7 7 8,0 0 0	
六会中学校屋内運動場建設工事（建築） 堀本工務店・堀本建設共同企業体	9 1 1,5 0 0	
六会中学校屋内運動場建設工事（建築） アイグステック・エノモト共同企業体		辞退

予 定 価 格	千円 7 1 3,2 0 0	
調 査 基 準 価 格	6 2 8,5 3 0	
失 格 基 準 価 格	5 4 0,2 4 0	

※ 当該入札金額に消費税額及び地方消費税額に相当する額を加算した金額が法律上の入札金額です。