

工事請負契約の締結について

辻堂駅南海岸線道路改良工事について、次のとおり請負契約を締結する。

2014年（平成26年）6月5日提出

藤沢市長

鈴木恒夫

1 契約の相手方

辻堂駅南海岸線道路改良工事

三和工業・綾建設共同企業体

代表者 藤沢市遠藤2520番地

三和工業株式会社

代表取締役 綾久

2 工事の概要

(1) 舗装工事一式

(2) 道路修繕工事一式

(3) 施設整備工事一式

3 契約金額

208,440,000円

4 工事の場所

藤沢市辻堂一丁目地内

5 工期

議決の日着工

2015年（平成27年）3月13日しゅん工予定

提案理由

辻堂駅南海岸線道路改良工事について、請負契約を締結したいので、藤沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により提出する。

<議案第6号資料1>

辻堂駅南海岸線道路改良工事請負契約の相手方状況調書(1)

- 1 会社名 藤沢市遠藤2520番地
三和工業株式会社
代表取締役 綾 久
- 2 資本金 35,000千円
- 3 年間工事高
平成25年4月期 土木一式工事 733,380千円
その他工事 62,319千円
合計 795,699千円
平成24年4月期 土木一式工事 661,148千円
その他工事 118,471千円
合計 779,619千円
- 4 職員数 技術職員 9人
事務職員 3人
合計 12人
- 5 創業 1961年(昭和36年)
- 6 主な工事実績
善行長後線街路樹築造工事(その2)(藤沢市発注)
2009年(平成21年)3月しゅん工
73,379千円
国補第1工区羽鳥地区貯留管(合流式改善)築造工事(藤沢市発注)
2007年(平成19年)3月しゅん工
飛鳥建設・三和工業・村上組共同企業体
(2,092,983千円)
持分 418,596千円

辻堂駅南海岸線道路改良工事請負契約の相手方状況調書（2）

1 会社名 藤沢市羽鳥一丁目2番8号

綾建設株式会社

代表取締役 綾 紀子

2 資本金 30,000千円

3 年間工事高

平成25年9月期 土木一式工事 145,430千円

その他工事 41,697千円

合計 187,127千円

平成24年9月期 土木一式工事 303,815千円

その他工事 91,275千円

合計 395,090千円

4 職員数 技術職員 4人

事務職員 1人

合計 5人

5 創業 1995年（平成7年）

6 主な工事実績

鵜沼海岸線舗装打換工事（藤沢市発注）

2007年（平成19年）1月しゅん工

32,447千円

平成23年度 河川改修工事 公共（その11）

（藤沢市以外発注）

平成24年度 河川改修工事 県単（その9）

2012年（平成24年）3月しゅん工

149,688千円

<議案第6号資料2>

辻堂駅南海岸線道路改良工事入札状況調書

業 者 名	入札金額	摘 要
辻堂駅南海岸線道路改良工事 三和工業・綾建設共同企業体	193,000 ^{千円}	落札
辻堂駅南海岸線道路改良工事 森山建設・田中建設工業共同企業体	198,000	
辻堂駅南海岸線道路改良工事 日高建設・福丸興業共同企業体	200,471	
辻堂駅南海岸線道路改良工事 川延工務店・湘南建設共同企業体	200,700	
辻堂駅南海岸線道路改良工事 大旭建業・西尾建設共同企業体	203,700	
辻堂駅南海岸線道路改良工事 東和工業・幸和共同企業体	220,000	
辻堂駅南海岸線道路改良工事 門倉組・ガーデンサービス共同企業体	260,000	
辻堂駅南海岸線道路改良工事 小泉建設・山庄建設共同企業体		辞退

予 定 価 格	230,070 ^{千円}	
調 査 基 準 価 格	199,720	
失 格 基 準 価 格	166,720	

※ 当該入札金額に消費税額及び地方消費税額に相当する額を加算した金額が法律上の入札金額です。