

工事請負契約の締結について

(仮称) 東藤白橋築造及び旧橋撤去工事について、次のとおり請負契約を締結する。

2024年(令和6年)6月6日提出

藤沢市長

鈴木 恒 夫

1 契約の相手方

(仮称) 東藤白橋築造及び旧橋撤去工事  
西尾建設・大春工務店共同企業体  
代表者 藤沢市鵜沼石上三丁目3番2号  
株式会社西尾建設  
代表取締役 西 尾 雄一郎

2 工事の概要

- (1) 橋梁築造工事一式
- (2) 道路改良工事一式
- (3) 堤防・護岸(河川)工事一式
- (4) 施設整備(市民病院内)工事一式

3 契約金額

268,884,000円

4 工事の場所

藤沢市藤沢二丁目地内

5 工 期

議決の日着工

2026年(令和8年)2月27日しゅん工予定

## 提案理由

（仮称）東藤白橋築造及び旧橋撤去工事について、請負契約を締結したいので、藤沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第 2 条の規定により提出する。

< 議案第4号資料1 >

(仮称) 東藤白橋築造及び旧橋撤去工事請負契約の相手方状況調書 (1)

- 1 会社名 藤沢市鶴沼石上三丁目3番2号  
株式会社西尾建設  
代表取締役 西尾 雄一郎
- 2 資本金 20,000千円
- 3 年間工事高
- |         |        |           |
|---------|--------|-----------|
| 令和5年4月期 | 土木一式工事 | 275,212千円 |
|         | その他工事  | 137,717千円 |
|         | 合計     | 412,929千円 |
| 令和4年4月期 | 土木一式工事 | 394,496千円 |
|         | その他工事  | 114,169千円 |
|         | 合計     | 508,665千円 |
- 4 職員数
- |      |     |
|------|-----|
| 技術職員 | 10人 |
| 事務職員 | 3人  |
| 合計   | 13人 |
- 5 創業 1966年(昭和41年)
- 6 主な工事実績
- 石川下土棚線外汚水・雨水管渠及び区画街路築造工事(藤沢市発注)
- 2024年(令和6年)3月しゅん工
- 75,238千円
- 藤沢聖苑北側斜面地対策工事(藤沢市発注)
- 2022年(令和4年)1月しゅん工
- 185,636千円

(仮称) 東藤白橋築造及び旧橋撤去工事請負契約の相手方状況調書 (2)

1	会社名	藤沢市片瀬389番地 株式会社大春工務店 代表取締役 山口弘禎
2	資本金	30,000千円
3	年間工事高	
	令和5年4月期	土木一式工事 50,724千円 その他工事 709,282千円 合計 760,006千円
	令和4年4月期	土木一式工事 17,122千円 その他工事 715,206千円 合計 732,328千円
4	職員数	技術職員 4人 事務職員 2人 合計 6人
5	創業	1930年(昭和5年)
6	主な工事実績	
	湘南台中学校トイレ改修工事(藤沢市発注)	
	2024年(令和6年)1月しゅん工	129,393千円
	F6-22号線汚水・雨水管渠及び区画街路築造外工事(藤沢市発注)	
	2023年(令和5年)2月しゅん工	44,264千円

< 議案第 4 号資料 2 >

(仮称) 東藤白橋築造及び旧橋撤去工事入札状況調書

業 者 名	入 札 金 額	摘 要
(仮称) 東藤白橋築造及び旧橋撤去工事西尾建設・大春工務店共同企業体	千円 244,440	落 札
(仮称) 東藤白橋築造及び旧橋撤去工事サン山崎巧業・アトラス湘南共同企業体	265,000	
(仮称) 東藤白橋築造及び旧橋撤去工事幸和・山藤建業共同企業体	270,000	
(仮称) 東藤白橋築造及び旧橋撤去工事堀本工務店・堀本建設共同企業体	279,000	
(仮称) 東藤白橋築造及び旧橋撤去工事入内島土建・森山建設共同企業体		辞 退
(仮称) 東藤白橋築造及び旧橋撤去工事大旭建業・水村工務店共同企業体		辞 退

予 定 価 格	千円 294,560	
調 査 基 準 価 格	270,430	
失 格 基 準 価 格	243,387	

※ 当該入札金額に消費税額及び地方消費税額に相当する額を加算した金額が法律上の入札金額です。