

工事請負契約の締結について

防災行政無線デジタル化更新工事について、次のとおり請負契約を締結する。

2019年（令和元年）6月6日提出

藤沢市長

鈴木 恒 夫

1 契約の相手方

横浜市西区北幸二丁目8番4号

OKIクロステック株式会社 第一支社横浜支店

支店長 櫻井 孝正

2 工事の概要

(1) 防災行政無線子局設置工事

(2) 上記に伴う撤去工事

3 契約金額

220,000,000円

4 工事の場所

藤沢市江の島二丁目3番ほか

5 工期

議決の日着工

2020年（令和2年）2月14日しゅん工予定

提案理由

防災行政無線デジタル化更新工事について、請負契約を締結したいので、藤沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により提出する。

参 考

藤沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 抜粋
(契約)

第2条 法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない
契約は、予定価格150,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。

<議案第8号資料1>

防災行政無線デジタル化更新工事請負契約の相手方状況調書

1 会社名 横浜市西区北幸二丁目8番4号
OKIクロステック株式会社 第一支社横浜支店
支店長 櫻井孝正

参考(本社) 東京都品川区北品川一丁目19番4号
OKIクロステック株式会社
代表取締役 竹内敏尚

2 資本金 2,001,900千円

3 年間工事高

※OKIクロステック株式会社は、平成31年4月に沖ウィンテック株式会社と株式会社沖電気カスタマアドテックが合併して設立されたもの。次の実績は、旧沖ウィンテック株式会社のもの。

	(支店)	(全体)
平成30年3月期	電気通信工事 671,631千円	15,111,702千円
	電気工事 6,579千円	6,533,703千円
	合計 678,210千円	21,645,405千円
平成29年3月期	電気通信工事 646,136千円	14,043,654千円
	電気工事 36,219千円	5,461,716千円
	合計 682,355千円	19,505,370千円

4 職員数 技術職員 41人 396人
事務職員 5人 2874人
合計 46人 3270人

5 創業 1960年(昭和35年) (旧沖ウィンテック株式会社)

6 主な工事実績(旧沖ウィンテック株式会社実績)

防災行政無線デジタル化更新工事(藤沢市発注)

2019年(平成31年)2月しゅん工

318,600千円

防災行政無線デジタル化更新工事(藤沢市発注)

2018年(平成30年)2月しゅん工

208,440千円

<議案第8号資料2>

防災行政無線デジタル化更新工事入札状況調書

入札（1回目）

業 者 名	入 札 金 額	摘 要
OKIクロステック株式会社 第一支社横浜支店	千円 214,000	

再入札（2回目）

業 者 名	入 札 金 額	摘 要
OKIクロステック株式会社 第一支社横浜支店	千円 212,000	

随意契約

業 者 名	見 積 金 額	摘 要
OKIクロステック株式会社 第一支社横浜支店	千円 200,000	決 定 (地方自治法施行令 第167条の2第1項第8号)

予 定 価 格	千円 200,300	
調 査 基 準 価 格	179,130	
失 格 基 準 価 格	161,217	

※ 当該入札（見積）金額に消費税額及び地方消費税額に相当する額を加算した金額が法律上の入札（見積）金額です。